

目 次

(標 準)

| | | |
|---|-----------|----|
| 1 | 区画線工 | 1 |
| 2 | 高視認性区画線工 | 4 |
| 3 | 排水構造物工 | 6 |
| 4 | 橋梁塗装工 | 8 |
| 5 | 構造物とりこわし工 | 16 |
| 6 | ブロック積工 | 17 |
| 7 | 支承金属溶射工 | 18 |

(週休 2 日確保工事)

[発注者指定型・受注者希望型]

4 週 8 休

| | | |
|---|-----------|----|
| 1 | 区画線工 | 1 |
| 2 | 高視認性区画線工 | 4 |
| 3 | 排水構造物工 | 6 |
| 4 | 橋梁塗装工 | 8 |
| 5 | 構造物とりこわし工 | 16 |
| 6 | ブロック積工 | 17 |
| 7 | 支承金属溶射工 | 18 |

[受注者希望型 (交替制)]

交替制 4 週 8 休

| | | |
|---|-----------|----|
| 1 | 区画線工 | 1 |
| 2 | 高視認性区画線工 | 4 |
| 3 | 排水構造物工 | 6 |
| 4 | 橋梁塗装工 | 8 |
| 5 | 構造物とりこわし工 | 16 |
| 6 | ブロック積工 | 17 |
| 7 | 支承金属溶射工 | 18 |

交替制 4 週 8 休

(交替制 4 週 8 休以上)

1 区画線工

| 工種 | 機械経費 | 労務費 | 材料費 |
|-------|------|-----|-----|
| 区画線設置 | ○ | ○ | × |
| 区画線消去 | ○ | ○ | — |

交替制4週8休

| 単価コード | 名称 規格1 規格2 | 単位 | 補正単価 | | | 摘要 |
|-------|---|----|------|------|--|----|
| | | | 4/1~ | 5/1~ | | |
| | 区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 実線15cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 194 | | |
| | 区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 実線15cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 204 | | |
| | 区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 実線15cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 218 | | |
| | 区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 実線20cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 209 | | |
| | 区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 実線20cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 221 | | |
| | 区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 実線20cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 236 | | |
| | 区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 実線30cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 309 | | |
| | 区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 実線30cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 326 | | |
| | 区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 実線30cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 349 | | |
| | 区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 実線45cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 351 | | |
| | 区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 実線45cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 370 | | |
| | 区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 実線45cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 396 | | |
| | 区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 破線15cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 215 | | |
| | 区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 破線15cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 227 | | |
| | 区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 破線15cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 242 | | |
| | 区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 破線20cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 235 | | |
| | 区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 破線20cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 248 | | |
| | 区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 破線20cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 265 | | |
| | 区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 破線30cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 351 | | |
| | 区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 破線30cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 370 | | |
| | 区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 破線30cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 396 | | |
| | 区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 破線45cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 386 | | |
| | 区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 破線45cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 407 | | |
| | 区画線設置(溶融式・手動) 豪雪有 破線45cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 435 | | |
| | | | | | | |

| | | | |
|-------|------|-----|-----|
| 工種 | 機械経費 | 労務費 | 材料費 |
| 区画線設置 | ○ | ○ | × |
| 区画線消去 | ○ | ○ | — |

交替制4週8休

| 単価コード | 名称 規格1 規格2 | 単位 | 補正単価 | | | 摘要 |
|-------|--|----|------|------|--|----|
| | | | 4/1~ | 5/1~ | | |
| | 区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 ゼブラ15cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 228 | | |
| | 区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 ゼブラ15cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 240 | | |
| | 区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 ゼブラ15cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 257 | | |
| | 区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 ゼブラ20cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 250 | | |
| | 区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 ゼブラ20cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 263 | | |
| | 区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 ゼブラ20cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 282 | | |
| | 区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 368 | | |
| | 区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 ゼブラ30cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 388 | | |
| | 区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 ゼブラ30cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 415 | | |
| | 区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 429 | | |
| | 区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 ゼブラ45cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 452 | | |
| | 区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 ゼブラ45cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 483 | | |
| | 区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 矢印等15cm換算 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 485 | | |
| | 区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 矢印等15cm換算 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 511 | | |
| | 区画線設置(熔融式・手動) 豪雪有 矢印等15cm換算 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 546 | | |
| | 区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪有 実線15cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 79 | | |
| | 区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪有 実線15cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 82 | | |
| | 区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪有 実線15cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 87 | | |
| | 区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪有 破線15cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 95 | | |
| | 区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪有 破線15cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 99 | | |
| | 区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪有 破線15cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 105 | | |
| | 区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪有 破線30cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 119 | | |
| | 区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪有 破線30cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 124 | | |
| | 区画線設置(ペイント式・車載式) 豪雪有 破線30cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 131 | | |
| | | | | | | |

| 工種 | 機械経費 | 労務費 | 材料費 |
|-------|------|-----|-----|
| 区画線設置 | ○ | ○ | × |
| 区画線消去 | ○ | ○ | — |

交替制4週8休

| 単価コード | 名称 規格1 規格2 | 単位 | 補正単価 | | | | 摘要 |
|-------|---|----|------|------|--|--|----|
| | | | 4/1~ | 5/1~ | | | |
| | 区画線消去(削取り式) 豪雪有 15cm換算 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 554 | | | |
| | 区画線消去(削取り式) 豪雪有 15cm換算 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 586 | | | |
| | 区画線消去(削取り式) 豪雪有 15cm換算 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 628 | | | |
| | 区画線消去(ウォータージェット式) 15cm換算 溶融式 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 905 | | | |
| | 区画線消去(ウォータージェット式) 15cm換算 溶融式 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 923 | | | |
| | 区画線消去(ウォータージェット式) 15cm換算 溶融式 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 948 | | | |
| | 区画線消去(ウォータージェット式) 15cm換算 ペイント式 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 776 | | | |
| | 区画線消去(ウォータージェット式) 15cm換算 ペイント式 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 791 | | | |
| | 区画線消去(ウォータージェット式) 15cm換算 ペイント式 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 812 | | | |
| | | | | | | | |

2 高視認性区画線工

| 工 種 | 機械経費 | 労務費 | 材料費 |
|-----------|------|-----|-----|
| 高視認性区画線設置 | ○ | ○ | × |
| 高視認性区画線消去 | ○ | ○ | — |

交替制4週8休

| 単価コード | 名 称 規格1 規格2 | 単 位 | 補 正 単 価 | | | 摘 要 |
|-------|---|-----|---------|------|--|-----|
| | | | 4/1~ | 5/1~ | | |
| | 高視認性区画線設置 (非リブ式・熔融式) 豪雪有 ゼブラ20cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 265 | | |
| | 高視認性区画線設置 (非リブ式・熔融式) 豪雪有 ゼブラ20cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 279 | | |
| | 高視認性区画線設置 (非リブ式・熔融式) 豪雪有 ゼブラ20cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 297 | | |
| | 高視認性区画線設置 (非リブ式・熔融式) 豪雪有 ゼブラ30cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 306 | | |
| | 高視認性区画線設置 (非リブ式・熔融式) 豪雪有 ゼブラ30cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 322 | | |
| | 高視認性区画線設置 (非リブ式・熔融式) 豪雪有 ゼブラ30cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 343 | | |
| | 高視認性区画線設置 (非リブ式・熔融式) 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 398 | | |
| | 高視認性区画線設置 (非リブ式・熔融式) 豪雪有 ゼブラ45cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 419 | | |
| | 高視認性区画線設置 (非リブ式・熔融式) 豪雪有 ゼブラ45cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 447 | | |
| | 高視認性区画線設置 (リブ式・熔融式) 豪雪有 実線15cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 265 | | |
| | 高視認性区画線設置 (リブ式・熔融式) 豪雪有 実線15cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 279 | | |
| | 高視認性区画線設置 (リブ式・熔融式) 豪雪有 実線15cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 297 | | |
| | 高視認性区画線設置 (リブ式・熔融式) 豪雪有 実線20cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 306 | | |
| | 高視認性区画線設置 (リブ式・熔融式) 豪雪有 実線20cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 322 | | |
| | 高視認性区画線設置 (リブ式・熔融式) 豪雪有 実線20cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 343 | | |
| | 高視認性区画線設置 (リブ式・熔融式) 豪雪有 実線30cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 398 | | |
| | 高視認性区画線設置 (リブ式・熔融式) 豪雪有 実線30cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 419 | | |
| | 高視認性区画線設置 (リブ式・熔融式) 豪雪有 実線30cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 447 | | |
| | 高視認性区画線設置 (非リブ式・熔融式) 豪雪有 実線15cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 470 | | |
| | 高視認性区画線設置 (非リブ式・熔融式) 豪雪有 実線15cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 494 | | |
| | 高視認性区画線設置 (非リブ式・熔融式) 豪雪有 実線15cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 528 | | |
| | 高視認性区画線設置 (非リブ式・熔融式) 豪雪有 実線20cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 306 | | |
| | 高視認性区画線設置 (非リブ式・熔融式) 豪雪有 実線20cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 322 | | |
| | 高視認性区画線設置 (非リブ式・熔融式) 豪雪有 実線20cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 343 | | |
| | | | | | | |

| 工種 | 機械経費 | 労務費 | 材料費 |
|-----------|------|-----|-----|
| 高視認性区画線設置 | ○ | ○ | × |
| 高視認性区画線消去 | ○ | ○ | — |

交替制 4週 8休

| 単価コード | 名称 規格 1 規格 2 | 単位 | 補正単価 | | | | 摘要 |
|-------|--|----|------|------|--|--|----|
| | | | 4/1~ | 5/1~ | | | |
| | 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) 豪雪有 実線 30cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 362 | | | |
| | 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) 豪雪有 実線 30cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 381 | | | |
| | 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) 豪雪有 実線 30cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 406 | | | |
| | 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) 豪雪有 実線 45cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 497 | | | |
| | 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) 豪雪有 実線 45cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 523 | | | |
| | 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) 豪雪有 実線 45cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 559 | | | |
| | 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) 豪雪有 ゼブラ 15cm 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 569 | | | |
| | 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) 豪雪有 ゼブラ 15cm 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 599 | | | |
| | 高視認性区画線設置 (非リブ式・溶融式) 豪雪有 ゼブラ 15cm 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 639 | | | |
| | 高視認性区画線消去 (削取り式) 豪雪有 15cm換算 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 554 | | | |
| | 高視認性区画線消去 (削取り式) 豪雪有 15cm換算 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 586 | | | |
| | 高視認性区画線消去 (削取り式) 豪雪有 15cm換算 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 628 | | | |
| | | | | | | | |

3 排水構造物工

| 工種 | 機械経費 | 労務費 | 材料費 |
|--------|------|-----|-----|
| U型側溝 | ○ | ○ | × |
| 自由勾配側溝 | ○ | ○ | × |
| 蓋版 | ○ | ○ | × |

交替制4週8休

| 単価コード | 名称 規格1 規格2 | 単位 | 補正単価 | | | 摘要 |
|-------|--|----|------|-------|--|----|
| | | | 4/1~ | 5/1~ | | |
| | 排水構造物工 U型側溝 (L600) 60kg以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 4,154 | | |
| | 排水構造物工 U型側溝 (L600) 60kg以下 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 4,403 | | |
| | 排水構造物工 U型側溝 (L600) 60kg以下 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 4,736 | | |
| | 排水構造物工 U型側溝 (L600) 60超300kg以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 6,109 | | |
| | 排水構造物工 U型側溝 (L600) 60超300kg以下 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 6,399 | | |
| | 排水構造物工 U型側溝 (L600) 60超300kg以下 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 6,785 | | |
| | 排水構造物工 U型側溝 (L2000) 1000kg以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 3,859 | | |
| | 排水構造物工 U型側溝 (L2000) 1000kg以下 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 4,043 | | |
| | 排水構造物工 U型側溝 (L2000) 1000kg以下 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 4,287 | | |
| | 排水構造物工 U型側溝 (L2000) 1000超2000kg以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 6,055 | | |
| | 排水構造物工 U型側溝 (L2000) 1000超2000kg以下 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 6,328 | | |
| | 排水構造物工 U型側溝 (L2000) 1000超2000kg以下 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 6,693 | | |
| | 排水構造物工 U型側溝 (L2000) 2000超2900kg以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 7,988 | | |
| | 排水構造物工 U型側溝 (L2000) 2000超2900kg以下 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 8,335 | | |
| | 排水構造物工 U型側溝 (L2000) 2000超2900kg以下 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 8,798 | | |
| | 排水構造物工 自由勾配側溝 (L2000) 1000kg以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 5,872 | | |
| | 排水構造物工 自由勾配側溝 (L2000) 1000kg以下 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 6,150 | | |
| | 排水構造物工 自由勾配側溝 (L2000) 1000kg以下 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 6,521 | | |
| | 排水構造物工 自由勾配側溝 (L2000) 1000超2000kg以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 7,588 | | |
| | 排水構造物工 自由勾配側溝 (L2000) 1000超2000kg以下 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 7,931 | | |
| | 排水構造物工 自由勾配側溝 (L2000) 1000超2000kg以下 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 8,387 | | |
| | 排水構造物工 自由勾配側溝 (L2000) 2000超2900kg以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | m | | 8,481 | | |
| | 排水構造物工 自由勾配側溝 (L2000) 2000超2900kg以下 制約受 昼間 交替制4週8休 | m | | 8,849 | | |
| | 排水構造物工 自由勾配側溝 (L2000) 2000超2900kg以下 制約著 昼間 交替制4週8休 | m | | 9,341 | | |

| 工種 | 機械経費 | 労務費 | 材料費 |
|--------|------|-----|-----|
| U型側溝 | ○ | ○ | × |
| 自由勾配側溝 | ○ | ○ | × |
| 蓋版 | ○ | ○ | × |

交替制4週8休

| 単価コード | 名称 規格1 規格2 | 単位 | 補正単価 | | | | 摘要 |
|-------|---|----|------|------|--|--|----|
| | | | 4/1~ | 5/1~ | | | |
| | 排水構造物工 蓋版 (コンクリート・鋼製) 40kg以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 枚 | | 355 | | | |
| | 排水構造物工 蓋版 (コンクリート・鋼製) 40kg以下 制約受 昼間 交替制4週8休 | 枚 | | 377 | | | |
| | 排水構造物工 蓋版 (コンクリート・鋼製) 40kg以下 制約著 昼間 交替制4週8休 | 枚 | | 405 | | | |
| | 排水構造物工 蓋版 (コンクリート・鋼製) 40超170kg以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 枚 | | 860 | | | |
| | 排水構造物工 蓋版 (コンクリート・鋼製) 40超170kg以下 制約受 昼間 交替制4週8休 | 枚 | | 896 | | | |
| | 排水構造物工 蓋版 (コンクリート・鋼製) 40超170kg以下 制約著 昼間 交替制4週8休 | 枚 | | 944 | | | |
| | | | | | | | |

4 橋梁塗装工

| 工 種 | 機械経費 | 労務費 | 材料費 |
|-----------------------|------|-----|-----|
| 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 | ○ | ○ | ○ |
| 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り | ○ | ○ | ○ |
| 新橋現場塗装 中塗り・上塗り | ○ | ○ | ○ |
| 新橋継手部現場塗装 中塗り・上塗り | ○ | ○ | ○ |
| 塗替塗装 | 5/1～ | ○ | ○ |

交替制 4週8休

| 単価コード | 名 称 規格 1 規格 2 | 単 位 | 補 正 単 価 | | | 摘 要 |
|-------|--|-----|---------|-------|--|-----|
| | | | 4/1～ | 5/1～ | | |
| | ブロック積工 [手間] 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 4,994 | | |
| | ブロック積工 [手間] 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 5,294 | | |
| | ブロック積工 [手間] 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 5,694 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 継手部素地調整 動力工具処理 制約なし 交替制4週8休 | m 2 | | 8,429 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 継手部素地調整 動力工具処理 制約受 交替制4週8休 | m 2 | | 8,767 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 継手部素地調整 動力工具処理 制約著受 交替制4週8休 | m 2 | | 9,218 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 継手部素地調整 プラスト処理 制約なし 交替制4週8休 | m 2 | | 3,856 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 継手部素地調整 プラスト処理 制約受 交替制4週8休 | m 2 | | 4,064 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 継手部素地調整 プラスト処理 制約著受 交替制4週8休 | m 2 | | 4,342 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 継手部素地調整 研削材回収積込 制約なし 交替制4週8休 | m 2 | | 399 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 継手部素地調整 研削材回収積込 制約受 交替制4週8休 | m 2 | | 424 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 継手部素地調整 研削材回収積込 制約著受 交替制4週8休 | m 2 | | 455 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 準備・補修 制約なし 交替制4週8休 | m 2 | | 773 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 準備・補修 制約受 交替制4週8休 | m 2 | | 811 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 準備・補修 制約著受 交替制4週8休 | m 2 | | 859 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] ミストコート (変性エポキシ樹脂) 制約なし 交替制4週8休 | m 2 | | 3,443 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] ミストコート (変性エポキシ樹脂) 制約受 交替制4週8休 | m 2 | | 3,547 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] ミストコート (変性エポキシ樹脂) 制約著受 交替制4週8休 | m 2 | | 3,686 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 下塗り 超厚膜形エポキシ樹脂 2回/層 制約なし 交替制4週8休 | m 2 | | 2,071 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 下塗り 超厚膜形エポキシ樹脂 2回/層 制約受 交替制4週8休 | m 2 | | 2,151 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 下塗り 超厚膜形エポキシ樹脂 2回/層 制約著受 交替制4週8休 | m 2 | | 2,257 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 下塗り 有機ジンクリッチ 2層 制約なし 交替制4週8休 | m 2 | | 2,331 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 下塗り 有機ジンクリッチ 2層 制約受 交替制4週8休 | m 2 | | 2,415 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 下塗り 有機ジンクリッチ 2層 制約著受 交替制4週8休 | m 2 | | 2,527 | | |
| | | | | | | |

| 工 種 | 機械経費 | 労務費 | 材料費 |
|-----------------------|------|-----|-----|
| 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 | ○ | ○ | ○ |
| 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り | ○ | ○ | ○ |
| 新橋現場塗装 中塗り・上塗り | ○ | ○ | ○ |
| 新橋継手部現場塗装 中塗り・上塗り | ○ | ○ | ○ |
| 塗替塗装 | 5/1～ | ○ | ○ |

交替制 4週 8休

| 単価コード | 名 称 規格 1 規格 2 | 単 位 | 補 正 単 価 | | | 摘 要 |
|-------|---|-----|---------|-------|--|-----|
| | | | 4/1～ | 5/1～ | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 下塗り 有機ジンクリッチ 2回/層 制約なし 交替制4週8休 | m 2 | | 1,898 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 下塗り 有機ジンクリッチ 2回/層 制約受 交替制4週8休 | m 2 | | 1,978 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 下塗り 有機ジンクリッチ 2回/層 制約著受 交替制4週8休 | m 2 | | 2,084 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 下塗り 変性エポキシ樹脂 2層 制約なし 交替制4週8休 | m 2 | | 2,269 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 下塗り 変性エポキシ樹脂 2層 制約受 交替制4週8休 | m 2 | | 2,388 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 下塗り 変性エポキシ樹脂 2層 制約著受 交替制4週8休 | m 2 | | 2,547 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 下塗り 鉛・カムフラーさび止め 3層 制約なし 交替制4週8休 | m 2 | | 949 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 下塗り 鉛・カムフラーさび止め 3層 制約受 交替制4週8休 | m 2 | | 989 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 下塗り 鉛・カムフラーさび止め 3層 制約著受 交替制4週8休 | m 2 | | 1,042 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 下塗り 変性エポキシ樹脂 1層 制約なし 交替制4週8休 | m 2 | | 780 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 下塗り 変性エポキシ樹脂 1層 制約受 交替制4週8休 | m 2 | | 820 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 下塗り 変性エポキシ樹脂 1層 制約著受 交替制4週8休 | m 2 | | 873 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 中塗り 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約なし 交替制4週8休 | m 2 | | 740 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 中塗り 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 交替制4週8休 | m 2 | | 780 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 中塗り 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著受 交替制4週8休 | m 2 | | 833 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 中塗り 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約なし 交替制4週8休 | m 2 | | 763 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 中塗り 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 交替制4週8休 | m 2 | | 803 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 中塗り 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著受 交替制4週8休 | m 2 | | 856 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 中塗り 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約なし 交替制4週8休 | m 2 | | 1,010 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 中塗り 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 交替制4週8休 | m 2 | | 1,050 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 中塗り 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著受 交替制4週8休 | m 2 | | 1,103 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 中塗り ふっ素樹脂 赤系 制約なし 交替制4週8休 | m 2 | | 896 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 中塗り ふっ素樹脂 赤系 制約受 交替制4週8休 | m 2 | | 936 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 中塗り ふっ素樹脂 赤系 制約著受 交替制4週8休 | m 2 | | 989 | | |
| | | | | | | |

| 工 種 | 機械経費 | 労務費 | 材料費 |
|-----------------------|------|-----|-----|
| 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 | ○ | ○ | ○ |
| 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り | ○ | ○ | ○ |
| 新橋現場塗装 中塗り・上塗り | ○ | ○ | ○ |
| 新橋継手部現場塗装 中塗り・上塗り | ○ | ○ | ○ |
| 塗替塗装 | 5/1～ | ○ | ○ |

交替制 4週 8休

| 単価コード | 名 称 規格 1 規格 2 | 単 位 | 補 正 単 価 | | | 摘 要 |
|-------|--|-----|---------|-------|--|-----|
| | | | 4/1～ | 5/1～ | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約なし 交替制4週8休 | m 2 | | 947 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 交替制4週8休 | m 2 | | 987 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 中塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 交替制4週8休 | m 2 | | 1,040 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約なし 交替制4週8休 | m 2 | | 837 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 交替制4週8休 | m 2 | | 877 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 中塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 交替制4週8休 | m 2 | | 930 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約なし 交替制4週8休 | m 2 | | 741 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 交替制4週8休 | m 2 | | 781 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 上塗 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著受 交替制4週8休 | m 2 | | 834 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約なし 交替制4週8休 | m 2 | | 772 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 交替制4週8休 | m 2 | | 812 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 上塗 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著受 交替制4週8休 | m 2 | | 865 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 上塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約なし 交替制4週8休 | m 2 | | 1,966 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 上塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 交替制4週8休 | m 2 | | 2,006 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 上塗 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著受 交替制4週8休 | m 2 | | 2,059 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 上塗 ふっ素樹脂 赤系 制約なし 交替制4週8休 | m 2 | | 1,308 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 上塗 ふっ素樹脂 赤系 制約受 交替制4週8休 | m 2 | | 1,348 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 上塗 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 交替制4週8休 | m 2 | | 1,401 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約なし 交替制4週8休 | m 2 | | 1,567 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 交替制4週8休 | m 2 | | 1,607 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 上塗 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 交替制4週8休 | m 2 | | 1,660 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約なし 交替制4週8休 | m 2 | | 170 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 交替制4週8休 | m 2 | | 181 | | |
| | 橋梁塗装工 昼 新橋・継手部共通 [材工] 上塗 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 交替制4週8休 | m 2 | | 194 | | |
| | | | | | | |

| 工 種 | 機械経費 | 労務費 | 材料費 |
|-----------------------|------|-----|-----|
| 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 | ○ | ○ | ○ |
| 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り | ○ | ○ | ○ |
| 新橋現場塗装 中塗り・上塗り | ○ | ○ | ○ |
| 新橋継手部現場塗装 中塗り・上塗り | ○ | ○ | ○ |
| 塗替塗装 | 5/1～ | ○ | ○ |

交替制 4週 8休

| 単価コード | 名 称 規格 1 規格 2 | 単 位 | 補 正 単 価 | | | 摘 要 |
|-------|--|-----|---------|-------|--|-----|
| | | | 4/1～ | 5/1～ | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 6,960 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 7,216 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 清掃・水洗い 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 7,558 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 1種ケレン 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 3,255 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 1種ケレン 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 3,450 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 1種ケレン 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 3,711 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 2種ケレン 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 2,288 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 2種ケレン 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 2,425 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 2種ケレン 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 2,609 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンA 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,301 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンA 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,380 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンA 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,484 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンB 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 888 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンB 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 942 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンB 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,013 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンC 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 591 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンC 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 626 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 3種ケレンC 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 674 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 4種ケレン 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 3,856 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 4種ケレン 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 4,064 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 4種ケレン 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 4,342 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工 制約無 昼 交替制4週8休 | m 2 | | 950 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工 制約受 昼 交替制4週8休 | m 2 | | 990 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 素地調整 研削材・ケレンかす回収積込工 制約著 昼 交替制4週8休 | m 2 | | 1,043 | | |
| | | | | | | |

| 工 種 | 機械経費 | 労務費 | 材料費 |
|-----------------------|------|-----|-----|
| 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 | ○ | ○ | ○ |
| 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り | ○ | ○ | ○ |
| 新橋現場塗装 中塗り・上塗り | ○ | ○ | ○ |
| 新橋継手部現場塗装 中塗り・上塗り | ○ | ○ | ○ |
| 塗替塗装 | 5/1～ | ○ | ○ |

交替制4週8休

| 単価コード | 名 称 規格1 規格2 | 単 位 | 補 正 単 価 | | | 摘 要 |
|-------|---|-----|---------|-------|--|-----|
| | | | 4/1～ | 5/1～ | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤変性エポキシ 1層 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,900 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤変性エポキシ 1層 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,980 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤変性エポキシ 1層 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 2,086 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤変性エポキシ 2層 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,590 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤変性エポキシ 2層 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,644 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤変性エポキシ 2層 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,717 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 下塗り (スプレー) 弱溶剤変性エポキシ 2層 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,512 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 下塗り (スプレー) 弱溶剤変性エポキシ 2層 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,592 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 下塗り (スプレー) 弱溶剤変性エポキシ 2層 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,698 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー) 鉛・クロムフリーさび止 2層 制約無 昼 交替制4週8休 | m 2 | | 1,035 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー) 鉛・クロムフリーさび止 2層 制約受 昼 交替制4週8休 | m 2 | | 1,075 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー) 鉛・クロムフリーさび止 2層 制約著 昼 交替制4週8休 | m 2 | | 1,128 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけローラーI) 有機ジンクリッチ 1層 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 2,331 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけローラーI) 有機ジンクリッチ 1層 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 2,415 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけローラーI) 有機ジンクリッチ 1層 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 2,527 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけローラーII) 有機ジンクリッチ 2回/層 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,496 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけローラーII) 有機ジンクリッチ 2回/層 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,530 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけローラーII) 有機ジンクリッチ 2回/層 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,575 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 下塗り (スプレー) 有機ジンクリッチ 1層 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 3,379 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 下塗り (スプレー) 有機ジンクリッチ 1層 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 3,463 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 下塗り (スプレー) 有機ジンクリッチ 1層 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 3,570 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー) 無溶剤変性エポキシ 2層 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 780 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー) 無溶剤変性エポキシ 2層 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 820 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 下塗 (はけ・ローラー) 無溶剤変性エポキシ 2層 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 873 | | |
| | | | | | | |

| 工 種 | 機械経費 | 労務費 | 材料費 |
|-----------------------|------|-----|-----|
| 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 | ○ | ○ | ○ |
| 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り | ○ | ○ | ○ |
| 新橋現場塗装 中塗り・上塗り | ○ | ○ | ○ |
| 新橋継手部現場塗装 中塗り・上塗り | ○ | ○ | ○ |
| 塗替塗装 | 5/1～ | ○ | ○ |

交替制 4週 8休

| 単価コード | 名 称 規格 1 規格 2 | 単 位 | 補 正 単 価 | | | 摘 要 |
|-------|---|-----|---------|-------|--|-----|
| | | | 4/1～ | 5/1～ | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 740 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 780 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 833 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 763 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 803 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 856 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,029 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,069 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,121 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 892 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 919 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 955 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 908 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 948 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,001 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 748 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 775 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 812 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 963 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,003 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,056 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 814 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 841 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 877 | | |
| | | | | | | |

| 工種 | 機械経費 | 労務費 | 材料費 |
|-----------------------|------|-----|-----|
| 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 | ○ | ○ | ○ |
| 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り | ○ | ○ | ○ |
| 新橋現場塗装 中塗り・上塗り | ○ | ○ | ○ |
| 新橋継手部現場塗装 中塗り・上塗り | ○ | ○ | ○ |
| 塗替塗装 | 5/1～ | ○ | ○ |

交替制4週8休

| 単価コード | 名称 規格1 規格2 | 単位 | 補正単価 | | | 摘要 |
|-------|---|-----|------|-------|--|----|
| | | | 4/1～ | 5/1～ | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 837 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 877 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 中塗り (スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 930 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 741 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 781 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 赤系 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 834 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 772 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 812 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 淡彩 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 865 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,880 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,920 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂 濃彩 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,973 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,848 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,876 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,912 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,289 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,329 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 赤系 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,382 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,170 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,197 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,234 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,568 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,608 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 淡彩 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,661 | | |
| | | | | | | |

| 工 種 | 機械経費 | 労務費 | 材料費 |
|-----------------------|------|-----|-----|
| 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 素地調整 | ○ | ○ | ○ |
| 新橋現場塗装・新橋継手部現場塗装 下塗り | ○ | ○ | ○ |
| 新橋現場塗装 中塗り・上塗り | ○ | ○ | ○ |
| 新橋継手部現場塗装 中塗り・上塗り | ○ | ○ | ○ |
| 塗替塗装 | 5/1～ | ○ | ○ |

交替制4週8休

| 単価コード | 名 称 規格1 規格2 | 単 位 | 補 正 単 価 | | | | 摘 要 |
|-------|---|-----|---------|-------|--|--|-----|
| | | | 4/1～ | 5/1～ | | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,489 | | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,517 | | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗 (はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 1,553 | | | |
| | | | | | | | |

5 構造物とりこわし工

| 工種 | 機械経費 | 労務費 | 材料費 |
|-------|------|-----|-----|
| 無筋構造物 | ○ | ○ | — |
| 鉄筋構造物 | ○ | ○ | — |

交替制4週8休

| 単価コード | 名称 規格1 規格2 | 単位 | 補正単価 | | | 摘要 |
|-------|---|-----|------|--------|--|----|
| | | | 4/1~ | 5/1~ | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 3 | | 8,054 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 3 | | 8,403 | | |
| | 橋梁塗装工 塗替 上塗り (スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂 濃彩 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 3 | | 8,868 | | |
| | 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 3 | | 32,720 | | |
| | 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 3 | | 34,580 | | |
| | 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 3 | | 37,050 | | |
| | 構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 3 | | 16,230 | | |
| | 構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 3 | | 16,980 | | |
| | 構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 3 | | 17,970 | | |
| | 構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 3 | | 55,410 | | |
| | 構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 3 | | 58,590 | | |
| | 構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 3 | | 62,820 | | |
| | | | | | | |

6 ブロック積工

| 工 種 | 機械経費 | 労務費 | 材料費 |
|--------|------|-----|-----|
| ブロック積工 | ○ | ○ | × |

交替制4週8休

| 単価コード | 名 称 規格1 規格2 | 単 位 | 補 正 単 価 | | | | 摘 要 |
|-------|---|-----|---------|--------|--|--|-----|
| | | | 4/1~ | 5/1~ | | | |
| | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 制約無 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 14,210 | | | |
| | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 制約受 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 14,940 | | | |
| | 構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工 制約著 昼間 交替制4週8休 | m 2 | | 15,910 | | | |
| | | | | | | | |

7 支承金属溶射工

| | | | |
|---------|------|-----|-----|
| 工種 | 機械経費 | 労務費 | 材料費 |
| 支承金属溶射工 | ○ | ○ | ○ |

交替制4週8休

| 単価コード | 名称 規格1 規格2 | 単位 | 補正単価 | | | 摘要 |
|-------|---|----|------|---------|--|----|
| | | | 4/1~ | 5/1~ | | |
| | 支承金属溶射（ブラスト・潤滑防錆剤なし） 線支承・支承板支承 300kN超1500kN以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 基 | | 126,200 | | |
| | 支承金属溶射（ブラスト・潤滑防錆剤なし） 線支承・支承板支承 1500kN超3000kN以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 基 | | 189,200 | | |
| | 支承金属溶射（ブラスト・潤滑防錆剤なし） ピン支承・ピボット支承 300kN超1500kN以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 基 | | 189,200 | | |
| | 支承金属溶射（ブラスト・潤滑防錆剤なし） ピン支承・ピボット支承 1500kN超3000kN以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 基 | | 252,300 | | |
| | 支承金属溶射（ブラスト・潤滑防錆剤なし） ピンローラー支承 300kN超1500kN以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 基 | | 315,300 | | |
| | 支承金属溶射（ブラスト・潤滑防錆剤なし） ピンローラー支承 1500kN超3000kN以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 基 | | 504,500 | | |
| | 支承金属溶射（ブラスト・潤滑防錆剤あり） 線支承・支承板支承 300kN超1500kN以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 基 | | 131,200 | | |
| | 支承金属溶射（ブラスト・潤滑防錆剤あり） 線支承・支承板支承 1500kN超3000kN以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 基 | | 196,800 | | |
| | 支承金属溶射（ブラスト・潤滑防錆剤あり） ピン支承・ピボット支承 300kN超1500kN以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 基 | | 196,800 | | |
| | 支承金属溶射（ブラスト・潤滑防錆剤あり） ピン支承・ピボット支承 1500kN超3000kN以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 基 | | 262,400 | | |
| | 支承金属溶射（ブラスト・潤滑防錆剤あり） ピンローラー支承 300kN超1500kN以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 基 | | 328,000 | | |
| | 支承金属溶射（ブラスト・潤滑防錆剤あり） ピンローラー支承 1500kN超3000kN以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 基 | | 524,800 | | |
| | 支承金属溶射（粗面形成法） 線支承・支承板支承 300kN超1500kN以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 基 | | 148,400 | | |
| | 支承金属溶射（粗面形成法） 線支承・支承板支承 1500kN超3000kN以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 基 | | 222,500 | | |
| | 支承金属溶射（粗面形成法） ピン支承・ピボット支承 300kN超1500kN以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 基 | | 222,500 | | |
| | 支承金属溶射（粗面形成法） ピン支承・ピボット支承 1500kN超3000kN以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 基 | | 296,700 | | |
| | 支承金属溶射（粗面形成法） ピンローラー支承 300kN超1500kN以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 基 | | 370,800 | | |
| | 支承金属溶射（粗面形成法） ピンローラー支承 1500kN超3000kN以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 基 | | 593,300 | | |
| | 支承金属溶射（仕上げ塗装・1層） 線支承・支承板支承 300kN超1500kN以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 層 | | 16,710 | | |
| | 支承金属溶射（仕上げ塗装・1層） 線支承・支承板支承 1500kN超3000kN以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 層 | | 25,070 | | |
| | 支承金属溶射（仕上げ塗装・1層） ピン支承・ピボット支承 300kN超1500kN以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 層 | | 25,070 | | |
| | 支承金属溶射（仕上げ塗装・1層） ピン支承・ピボット支承 1500kN超3000kN以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 層 | | 33,420 | | |
| | 支承金属溶射（仕上げ塗装・1層） ピンローラー支承 300kN超1500kN以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 層 | | 41,780 | | |
| | 支承金属溶射（仕上げ塗装・1層） ピンローラー支承 1500kN超3000kN以下 制約無 昼間 交替制4週8休 | 層 | | 66,840 | | |